

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายบาราเซาะห์เด่น โต๊ะมีนา หมู่ที่ 1 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี


แบบเลขที่ /2560

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลปะนาเระ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ                                       | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------|--------------|----------|
| 1        | งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก              | 1,142,000.00 |          |
| สรุป     | รวมค่างานก่อสร้าง                            | 1,142,000.00 |          |
|          | ราคากลาง                                     | 1,142,000.00 |          |
|          | (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) |              |          |



(นายมนพัฒน์ สิตถิสถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุทัศน์ คำแฝง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายมะยาก็ เจ๊ะเลาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลปะนาเระ

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายบาราเซาห์เด่น โต๊ะมีนา หมู่ที่ 1 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

เจ้าของงาน กองช่าง

ออกแบบและกำหนดรายการ กองช่าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ                                                  | รวมค่าต้นทุน | FACTOR F | รวมงานก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                            | 874,250.60   | 1.3074   | 1,142,995.23   | FACTOR F งานอาคาร<br>เงินล่วงหน้าจ่าย -<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>เงินประกันผลงาน - % |
| สรุป     | รวมเป็นค่าก่อสร้าง                                      |              |          | 1,142,995.23   |                                                                                       |
|          | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง                                  |              |          | 1,142,000.00   |                                                                                       |
|          | (ตัวอักษร) (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) |              |          |                |                                                                                       |

ขนาดพื้นที่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตร.ม. เฉลี่ย 771.62 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณการ

(นายมนพัฒน์ โสติสถาวร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นางสาวนที อัดถเจริญสุข)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

(นายเจษฎาสุลัน เจ๊ะอุมาร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปะนาเระ

1.....ประธานกรรมการ

(นายมนพัฒน์ โสติสถาวร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

2.....กรรมการ

(นายสุทัศน์ คำแฝง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

3.....กรรมการ

(นายมะยาก็ เจ๊ะเลาะ)

ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



กำหนดวงงาน - งบเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| รายการการก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                 |
| สถานที่ก่อสร้าง   | สายบาราเซาห์เด่น โต๊ะมีนา หมู่ที่ 1 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี |
| ราคาค่าก่อสร้าง   | 1,142,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)           |
| ระยะเวลาดำเนินงาน | 135 วัน                                                             |
| การแบ่งวงงาน      | 1 วง                                                                |

วงงานที่ 1 เป็นเงินจำนวน 100 % ของงบประมาณทั้งสิ้น

เมื่อผู้รับจ้างทำการแล้วเสร็จดังนี้

- งานปรับเกรดพื้นทางเดิม แล้วเสร็จ 100 %
- งานลงดินลูกรังปรับระดับ แล้วเสร็จ 100 %
- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ 100 %
- งานลงดินลูกรังไหล่ทาง แล้วเสร็จ 100 %
- งานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ภายในระยะเวลา 135 วัน นับจากวันลงนามสัญญาจ้าง

เอกสารประกอบสัญญา

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. แบบแปลน         | จำนวน 5 แผ่น |
| 2. รายการประกอบแบบ | จำนวน 1 ชุด  |

หมายเหตุ

- ระยะเวลาก่อสร้างได้เพิ่มร้อยละ 50 ตามมติ ครม.วันที่ 18 มกราคม 2548 แล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายมนพัฒน์ โสติธสาร)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทัศน์ คำแฝง)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายมะยาก็ เจ๊ะเลาะ)

กรรมการ