

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

120

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลปะนาเระ

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสุดเขตทางหลวง - ห้าแยกวงเวียนปลา (ก่อสร้างเกาะกลางและปูทางเท้า)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสุดเขตทางหลวง - ห้าแยกวงเวียนปลา หมู่ที่ 1,5 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

เจ้าของงาน กองช่างเทศบาลตำบลปะนาเระ

ออกแบบและกำหนดรายการ กองช่างเทศบาลตำบลปะนาเระ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน	FACTOR F	รวมงานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างเกาะกลางถนนพร้อมก่อสร้างทางเท้า	691,509.81	1.3069	903,734.17	F งานอาคาร เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน - %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			903,734.17	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			900,000.00	
	(ตัวอักษร) (เงินเก้าแสนบาทถ้วน)				

ขนาดพื้นที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณการ



(นายมนพัฒน์ โสติธิตาร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ



(นางสาวนที อັตถเจริญสุข)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

อนุมัติ



(นายเจรูสลัน เจ๊ะอุมาร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปะนาเระ

1.....ประธานกรรมการ

(นายมนพัฒน์ โสติธิตาร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

2.....กรรมการ

(นายสุทัศน์ คำแฝง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

3.....กรรมการ

(นายมะยาก็ เจ๊ะเลาะ)

ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงถนนปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสุดเขตทางหลวง - ห้วยแก้วเวียงปลา (ก่อสร้างเกาะกลางและปลูกทางเท้า)
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสุดเขตทางหลวง - ห้วยแก้วเวียงปลา หมู่ที่ 1,5 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะนาเระ **ประมาณการเมื่อวันที่ 1๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560**
ประมาณการโดย นายมนพัฒน์ โสถธิสถาวร นายช่างโยธาชำนาญงาน

[illegible]

โครงการประมาณการ
โครงการปรับปรุงถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จากสุดเขตทางหลวง - ท่าแฉางเวียนปลา (ก่อสร้างเกาะกลางและปูทางเท้า)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสุดเขตทางหลวง - ห้วยแก่งเวียงปลา หมู่ที่ 15 ตำบลปะนาระ อ.ปะนาระ จ.ปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะนาเระ ประมาณการเมื่อวันที่ 1๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย นายมนพัฒน์ โสทธิสถาวร นายช่างโยธาชำนาญงาน

[illegible]