

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลปะนาเระ

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงอาคารระหมาต (แก้วอัลลอ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

เจ้าของงาน กองช่างเทศบาลตำบลปะนาเระ

ออกแบบและกำหนดรายการ กองช่างเทศบาลตำบลปะนาเระ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน	FACTOR F	รวมงานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารระหมาต	611,550.68	1.3068	799,174.43	FACTOR F งานอาคาร เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน - %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			799,174.43	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			799,100.00	
	(ตัวอักษร) (เงินเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดพื้นที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณการ


(นายสายันต์ อินทจันทร์)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น

เห็นชอบ



(นางสาวนที อรรถเจริญสุข)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

อนุมัติ


(นายเจรงูรณ์ เจ๊ะอุมาร์)


ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปะนาเระ

1..........ประธานกรรมการ
(นายสายันต์ อินทจันทร์)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น

2..........กรรมการ
(นายสุทัศน์ คำแฝง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

3..........กรรมการ
(นายเมะยาก็ เจ๊ะเลาะ)

ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการปรับปรุงอาคารสหประชาชาติ (คู่มือ)